(ร่าง)



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา

/ในนาม...

ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..... ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๐๓๓๙ ๕๙๙๔ ในวันและเวลาราชการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล์ supply@g.psu.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่..... โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่...../๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงวันที่.....

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๒.๗ เป็นนิติ...

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ

/ค้ำประกัน...

ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๓.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๓.๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

/(๒) หลักประกัน...

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างของผลงานที่นำมายื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) สำเนาบัญชีแสดงรายการและปริมาณราคา (BOQ) ของผลงานที่นำมายื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..... ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

/๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๕,๒๑๖,๒๕๐.- บาท (สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

/๕.๓ พันธบัตร

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

/๖.๕ ในการตัดสิน...

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

/ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน **๔๐ งวด** ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- ขออนุมัติเข้าดำเนินการ และขอใช้ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ
- เตรียมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง รั้วชั่วคราว และสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงานเดิมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวจากการไฟฟ้า พร้อมมาตรวัดกระแส เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าหลักในการก่อสร้าง
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานระบบพื้น Post Tension และวัสดุ อุปกรณ์ แบบหล่อ ตามรายการประกอบแบบกำหนด แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
- ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานไฟฟ้า, งานสายระบบสื่อสาร และระบบสุขาภิบาล ตามรายการประกอบแบบกำหนด แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

/- ขออนุมัติ...

- ขออนุมัติใช้ระบบสารสนเทศอาคาร แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
- หล่อคาน และพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๑ และทางลาดขึ้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๓ +๑.๐๕ ม. แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ทางเชื่อม ๓ (LRML-๐๑) แล้วเสร็จ
- งานหล่อคานรับเสาหลังคา CP๒ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๓ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล. ทางเชื่อม ๓ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B</u>

- ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหม้อแปลงแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติระบบสารสนเทศอาคาร นำส่งปริมาณและราคาและแผนงาน และรายงานผลแล้วเสร็จ
- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคาน พื้น และเสา คสล.ของงานโครงสร้าง ผนังดิน RAMPLATE แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ST-๑,๒ ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

/- หล่อเสา...

- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรม พื้น และผนังแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งคานเหล็กรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตพื้นห้องประชุม ระดับ +๖.๖๐-๑๐.๒๐ m. แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๕ แล้วเสร็จ

/- หล่อคาน...

- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่องานระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต พื้น Post Tension ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๕ ขึ้นชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่๖ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่องานระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๘๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B และทางเชื่อม</u>

- หล่อคานและพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ

/- หล่อบันได...

- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๕ ขึ้นชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่๖ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๖ ขึ้นชั้นที่ ๗แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กโครงสร้างทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีต ทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B และทางเชื่อม</u>

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๖ ขึ้นชั้นที่ ๗แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

/งวดที่ ๑๔...

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๗ ขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่วางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีต หลังคาทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๔๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๗ ขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๔๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานเหล็กโครงหลังคาคลุมชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมชั้นดานฟ้าแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๖๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

/งวดที่ ๑๗...

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นดานฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมชั้นดานฟ้าแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา,น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๖๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๗๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานเหล็กโครงหลังคาคลุมห้องประชุม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๒ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- จัดทำงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด ๙๕%
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เสาเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ๙๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา,น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๒๐ % ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อพื้น ค.ส.ล. ทางเชื่อม ๒ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคาน และพื้น คสล. หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ
- จัดทำงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด ๙๕%
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เสาเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ๙๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๒๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งโครงหลังคา คลุมชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ

/- ติดตั้งท่อ...

- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง, และดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๔๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานระบบสื่อสาร IP Phone, Wifi, CCTV, Server พร้อม SHOP DWG พร้อมได้รับการอนุมัติ
- ขออนุมัติวัสดุ,อุปกรณ์งานระบบ Solar Cell พร้อม SHOP DWG การติดตั้ง พร้อมได้รับการอนุมัติ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B</u>

- ติดตั้งโครงหลังคา คลุมชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๔๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ขออนุมัติวัสดุ,อุปกรณ์งานระบบสื่อสาร IP Phone, Wifi, CCTV, Server พร้อม SHOP DWG พร้อมได้รับการอนุมัติ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- มุงหลังคาคลุมห้องประชุม แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๖๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B</u>

- มุงหลังคา คลุมชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๖๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- มุงหลังคา คลุมชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๘๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

/งวดที่ ๒๕...

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๗๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ติดตั้งโครงหลังคา หลังคา CP๒ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๘๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- มุงหลังคาคลุมชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๙๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- มุงหลังคา CP๒ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๙๐ % ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ฉาบปูนแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐ %

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ฉาบปูนแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด

/- ติดตั้งโครง...

- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐ %
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A และทางเชื่อม</u>

- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๓๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสีแล้วเสร็จ ๒๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จ ๒๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๗๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร B</u>

- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อย ๒๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

/งวดที่ ๓๒...

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ตกแต่งวัสดุปูพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุบุผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ตกแต่งวัสดุปูพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุบุผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อย ๖๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งราวบันได และระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมด ๕๐%
- ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายในแล้วเสร็จ ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

/งวดที่ ๓๕...

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ %
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งราวบันได และระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๙๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๑๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A , B และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

/- ทาสีจริง...

- ทาสีจริงภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์วัดกระแส และได้รับการทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั๊มพ์น้ำ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
- ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A, B และทางเชื่อม</u>

- ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร และระบบปรับอากาศพร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ทาสีจริงภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งระบบระบายน้ำและบ่อพักภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งงานระบบสำรองไฟฟ้า ป้องกันไฟกระโชกและงานระบบสายดิน (Ground) แล้วเสร็จ
- จัดทำงานประติมากรรมที่ระบุในรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดทำงานปรับภูมิทัศน์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดทำงานถนนทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

งวดที่ ๔๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๔.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

<u>อาคาร A, B และทางเชื่อม</u>

- ผู้รับจ้างได้ชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทดสอบระบบ Solar Cell และได้รับใบรับรองการติดตั้งและการใช้งานจากการไฟฟ้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ทดสอบระบบประปาน้ำใช้ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟต์ที่ใช้ในอาคารพร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา

/ส่งมอบ...

- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศอาคาร งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง และรายละเอียดวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศอาคาร ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศอาคาร ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ
- นำส่งบัญชีกุญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุ แล้วเสร็จ
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคาร
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไปแล้ว ๗ วัน)

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเพิ่มระยะเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ โดยให้เพิ่มระยะเวลาร้อยละ ๕๐ จากเดิมที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๒๐ วัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๘๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

/๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย...

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

/๑๒. การปรับราคา...

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๑๓.๒ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๓.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗