

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2554 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานปรับปรุงลานกิจกรรมไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันนำขึ้นสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารที่แนบ จำนวน 10 แผ่น ดังนั้น เพื่อให้จัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จึงขอเปลี่ยนแปลงราคากลางของงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม, กำหนดยื่นซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม

จากเดิม

ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 393,502.51 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเอง ในวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณเขาท่าเพชร ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 213 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปลี่ยนเป็น

ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 399,648.74 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเอง ในวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณเขาท่าเพชร ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 213 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)

เสียง กฤษณ์ไพบูลย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสียง กฤษณ์ไพบูลย์)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเนาถูกต้อง

(นางกาญจนาลักษณ์ เพชรชนะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อรดา/ร่าง/พิมพ์

กาญจนาลักษณ์/ทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมวันชี้แจงรายละเอียดและนำชี้สถานที่

รายการงานสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม

ณ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

.....

ตามที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดและนำชี้สถานที่งานสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ณ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม 2 นั้น เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและนำชี้สถานที่ มีมติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบการก่อสร้างและรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แบบก่อสร้าง แผ่นที่ (A - 11) จากรูปแบบเดิม " แบบขยายทางเดินนอกอาคารจุดที่ 4 " แก้ไขรูปแบบเป็น "แบบขยายทางเดินนอกอาคารจุดที่ 4 (แก้ไข) "

2. รายการประมาณราคา หมวดสถาปัตยกรรม ส่วนงานพื้นลาน มีการเปลี่ยนแปลงข้อความดังนี้

2.1 จากเดิม "บล็อกถนน ขนาด 0.40x0.40 หน้า 0.05 ม. (สีเหลือง) จำนวน 260 ก้อน " และ "บล็อกถนน ขนาด 0.40x0.40 หน้า 0.05 ม. (สีแดง) จำนวน 260 ก้อน เปลี่ยนแปลง เป็น "บล็อกถนน ขนาด 0.40x0.40 หน้า 0.05 ม. (สีเทา) จำนวน 1,300 ก้อน

3. เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน ในงวดที่ 1 ยกเลิกข้อความ " ข้อ 2. งานก่อสร้าง ฐานคสล. รับคโม่ไฟสนามทั้งหมด แล้วเสร็จ "

ลงชื่อ.....ผู้ชี้แจงรายละเอียด

(นายภาณุพงศ์ ทาปสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้ชี้แจงรายละเอียด

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผศ. ดร. เสียง กฤษณีไพบูลย์)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการ	งานปรับปรุงสถานกิจกรรม
ผู้ว่าจ้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ด้านหน้า วชส. อาคารเรียนรวม

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 5 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานสกัดผนังก่ออิฐ(ของเดิม)ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานถมดินยกกระดပ်พื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานปูปลีคทางเดิน 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 30) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปูปลีคทางเดิน 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานปูปลีคทางเดิน 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานปูปลีคทางเดิน 4 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานปูปลีคพื้นที่วางโต๊ะ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 5. งานปูปลีคพื้นลาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา

งวดที่ 3 แบ่งเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 55) ระยะเวลาก่อสร้าง 65 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปูปลีคทางเดินนอกอาคาร จุดที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานปูปลีคทางเดินนอกอาคาร จุดที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

3. งานปูปลั๊กทางเดินนอกอาคาร จุดที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานปูปลั๊กทางเดินนอกอาคาร จุดที่ 4 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา

งวดที่ 4 แบ่งเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 80) ระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานเดินสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราวด์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 3. งานติดตั้งสวิตช์ทางเดียว รวมหน้ากากทั้งหมด แล้วเสร็จ
 4. งานติดตั้งชุดโคมไฟ High Bay ขนาด 250 Watts พร้อมยึดดวงโคมด้วยโซ่ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 5. งานวางระบบสายไฟควบคุมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 100) ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานติดตั้งชุดกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้งสาย (Wireless Access point + UTP CAT 6) และอุปกรณ์จ่ายไฟผ่านสายเครือข่าย (Gigabit Power injector) ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 2. งานทดสอบระบบไฟฟ้า ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
 3. งานเก็บรายละเอียด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. งวดเงินงวดงาน ที่กำหนดขึ้น สามารถแก้ไขได้ ก่อนเซ็นสัญญาจ้าง โดยมีวงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างรวม เท่าเดิม
2. งวดเงินงวดงานที่กำหนดขึ้น ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดเงินงวดงานในงวดสุดท้าย)