

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207

ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนงาน.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204	922,560.00	
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207	1,078,180.00	
สรุป	ตัวอักษร	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,000,740.00
		ราคากลาง	2,000,000.00
		สองล้านบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์.....)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 1 ก.พ. 2566

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร ลั่นเต็ง.....)

วันที่ 1 ก.พ. 2566

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนทวัฒน์ จริงจิตร.....)

วันที่ 1 ก.พ. 2566

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พ.พ. 2566

หมายเหตุ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204	744,000.00				
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207	869,500.00				
	รวม	1,613,500.00	1.2400		2,000,740.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				2,000,740.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์.....)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 1 พ.พ. 2566

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร สันเตง.....)

วันที่ 1 พ.พ. 2566

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนทวัฒน์ จริงจิตร์.....)

วันที่ 1 พ.พ. 2566

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง
 ฝ่าย/งาน งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ _____
 1 ก.พ. 2566
 รายการเลขที่ _____
 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ _____

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204								
	ปูยี่ออะคริลิก	2.00	บ้าย	2,250.00	4,500.00	250.00	500.00	5,000.00	
	งานขนย้ายโต๊ะปฏิบัติการ (ของเดิม)	6.00	ชุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	กองเก็บ
	งานประกอบและติดตั้ง IB1 (งาน BUILT-IN)	6.00	ชุด	85,000.00	510,000.00	5,000.00	30,000.00	540,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง GCC1 (งาน BUILT-IN)	2.00	ชุด	80,000.00	160,000.00	3,000.00	6,000.00	166,000.00	
	งานจัดหาพร้อมติดตั้ง พัดลมโครง ขนาด 16 นิ้ว	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00	
	รวมงานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204							744,000.00	
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207								
	งานขนย้ายโต๊ะปฏิบัติการ (ของเดิม)	8.00	ชุด	-	-	1,500.00	12,000.00	12,000.00	กองเก็บ
	งานประกอบและติดตั้ง IB2 (งาน BUILT-IN)	8.00	ชุด	75,000.00	600,000.00	5,000.00	40,000.00	640,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB1 (งาน BUILT-IN)	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	3,000.00	6,000.00	96,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB2 (งาน BUILT-IN)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	53,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB3 (งาน BUILT-IN)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง CS1 (งาน BUILT-IN)	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	1,500.00	4,500.00	25,500.00	
	รวมงานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207							869,500.00	