

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบอาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,000.- บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน : 1. งานปรับพื้นที่กำจัดวัชพืช 2. งานดินซูด-ดินถม 3. งานทราบบยายาบ 4. งานไม้แบบ
5. งานคอนกรีต 240 ksc. 6. งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. 7. งานขัดหายาบ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นเงิน 201,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามเอกสาร ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ที่แนบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 นายเชน บุรพาศิริวัฒน์ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายปิยะวัชร ศรีสมย์ กรรมการ
 - 5.3 นายเอกพงษ์ แสงแก้ว กรรมการ
 - 5.4 นายอมฤต เจริญเดียว กรรมการ
 - 5.5 นายวุฒินันท์ คำจตุ กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานเทคโนโลยีเสริมหลักสูตรอาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	201,311.73	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	201,311.73	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	201,000.00	
	สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานเทคโนโลยีเสริมหลักสูตรอาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา

ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมฤต เครือเตียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29	เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,190.97	1.3056	201,311.73	
2	ประเภทครุภัณฑ์	-	Vat 7%	-	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,311.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			201,000.00	
	ตัวอักษร			(สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือพื้นที่งาน

ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานเทคนิคเสริมเหล็กอาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา

ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)


รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายปิยะวัชร ศรีสมชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายขอมฤต เครือเตียว)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจูดิ)

