

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,200.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน :

1. งานซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม
  - 1.1 งานซ่อมแซมโคนเสา
  - 1.2 งานทาสี
2. งานซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1
  - 2.1 งานซ่อมแซมโคนเสา
  - 2.2 งานทาสี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นเงิน 238,200. -บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามเอกสาร ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ที่แนบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายเชน	บุรพาศิริวัฒน์	ประธานกรรมการ
5.2 นายปิยะวัชร	ศรีสมัย	กรรมการ
5.3 นายวุฒินันท์	จิตราวุธ	กรรมการ
5.4 นายเอกพงษ์	แสงแก้ว	กรรมการ
5.5 นายอมฤต	เครือเดียว	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และ

อาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	238,200.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	238,200.00	
	สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานซ่อมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และ อาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1

Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ โดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ ดำจตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมฤต เครือเตียว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	182,482.00	1.3056	238,248.50	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,248.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			238,200.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานซ่อมทางเดินเท้าหลังศาลาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และ อาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ โดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมฤต เครือเตียว)