

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งไผ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานติดตั้งเสารั้วคสล. พร้อมขึงลวดหนามซี่ลวดคอกุ๊มเนียม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปก รายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและการจัดการทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
 ๒. ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ กรรมการ
 ๓. นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงรั้วลาดหามทุ่งไล่ไซ

สถานที่ พื้นที่บริเวณทุ่งไล่ไซ ต.พุ่มเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนงาน.....ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานจัดการทรัพย์สิน กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์.....

ประเภท งานปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งไผ่

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ พื้นที่บริเวณทุ่งไผ่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ BUILDING 001/61

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่10 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	หมวดงานเตรียมการ	120,648.29	
2	หมวดงานโครงสร้าง	3,341,878.58	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,462,526.87	
	ราคากลาง	3,460,000.00	
	ตัวอักษร		สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

วันที่

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(.....ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์.....)

วันที่

ลงชื่อ คณะกรรมการและเลขานุการ

(.....นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์.....)

วันที่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานจัดการทรัพย์สิน กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์.....

ประเภท งานปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งไผ่

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ พื้นที่บริเวณทุ่งไผ่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ BUILDING 001/61

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่10 ตุลาคม 2561....

หมายเหตุ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานเตรียมการ	93,100.00				
2	หมวดงานโครงสร้าง	2,578,809.00				
	รวม	2,671,909.00	1.2959		3,462,526.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,462,526.87	
	ตัวอักษร	สามล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์				
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

วันที่

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(.....ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์.....)

วันที่

ลงชื่อ คณะกรรมการและเลขานุการ

(.....นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์.....)

วันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้วลวดหนามทุ่งไผ่

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่บริเวณทุ่งไผ่ ต.พุ่มเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานจัดกาทรพัสติน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

แบบเลขที่ BUILDING 001/61

กอง การบริหารและการพัฒนาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมการ								
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	13,300.00	ตร.ม.	-	-	7.00	93,100.00	93,100.00	
	รวมหมวดงานเตรียมการ							93,100.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	คอนกรีต ST. 210 ksc. (CUBE)	200.00	ลบ.ม	1,728.97	345,794.00	391.00	78,200.00	423,994.00	
	เสาเข็ม คสล. สูง 2.00 ม.	4,437.00	ชุด	285.00	1,264,545.00	60.00	266,220.00	1,530,765.00	
	ลวดหนามเชิงค่อลูมิ.นิยม (100 เมตร)	1,335.00	ม้วน	400.00	534,000.00	30.00	40,050.00	574,050.00	
	สีกันสนิม-สีน้ำมัน	1.00	เพมา	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	งานซ่อมแซมงานประตูลูกของเดิมพร้อมทาสีใหม่	8.00	บาน	4,000.00	32,000.00	500.00	4,000.00	36,000.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							2,578,809.00	