

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207

ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนงาน.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204	922,560.00	
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207	1,078,180.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ตัวอักษร	2,000,740.00	
		ราคากลาง 2,000,000.00	
		สองล้านบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์.....)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 27 ส.ค. 2566

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร ลั่นแดง.....)

วันที่ 27 ส.ค. 2566

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนนทวัฒน์ จริงจิตร์.....)

วันที่ 27 ส.ค. 2566

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หมายเหตุ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204	744,000.00				
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207	869,500.00				
	รวม	1,613,500.00	1.2400		2,000,740.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				2,000,740.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์...)


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 7/11/2566

ลงชื่อ  กรรมการ

(.....นางสาวอรชร ลั่นเต็ง.....)

วันที่ 7/11/2566

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(.....นายณนทวัฒน์ จริงจิตร์.....)

วันที่ 7/11/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204	2.00	ป้าย	2,250.00	4,500.00	250.00	500.00	5,000.00	
	ป้ายชื่ออะคริลิก	6.00	ชุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	กองเก็บ
	งานขนย้ายโต๊ะปฏิบัติการ (ของเดิม)	6.00	ชุด	85,000.00	510,000.00	5,000.00	30,000.00	540,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง IB1 (งาน BUILT-IN)	2.00	ชุด	80,000.00	160,000.00	3,000.00	6,000.00	166,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง GCC1 (งาน BUILT-IN)	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00	
	งานจัดหาพร้อมติดตั้ง พัดลมโครง ขนาด 16 นิ้ว							744,000.00	
	รวมงานปรับปรุงห้อง SC 203 - 204								
2	งานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207	8.00	ชุด	-	-	1,500.00	12,000.00	12,000.00	กองเก็บ
	งานขนย้ายโต๊ะปฏิบัติการ (ของเดิม)	8.00	ชุด	75,000.00	600,000.00	5,000.00	40,000.00	640,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง IB2 (งาน BUILT-IN)	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	3,000.00	6,000.00	96,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB1 (งาน BUILT-IN)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	53,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB2 (งาน BUILT-IN)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
	งานประกอบและติดตั้ง WB3 (งาน BUILT-IN)	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	1,500.00	4,500.00	25,500.00	
	งานประกอบและติดตั้ง CS1 (งาน BUILT-IN)							869,500.00	
	รวมงานปรับปรุงห้อง SC 206 - 207								

แบบ ปร.4 แผนที่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง ห้อง SC 203-204, SC 206-207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง

ฝ่าย/งาน งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง