

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,006,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 2,693,193.75 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
 - 6.1 แบบ ปร 4
 - 6.2 แบบ ปร 5
 - 6.3 แบบ ปร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ
 2. นายปิยะวัชร ศรีสมัย กรรมการ
 3. นายเอกพงศ์ แสงแก้ว กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้าง | 2,693,193.75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น | 2,693,193.75 | |
| | สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ | | |
| | | | |

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภวัต รอดเข้ม)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| ส่วนราชการ | ฝ่าย / งาน | ส่วน |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| ประเภท | | |
| เจ้าของ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง | |
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | | |
| แบบเลขที่ | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 2 แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. | 2568 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 2,063,750.00 | 1.3050 | 2,693,193.75 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 2,693,193.75 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 2,693,193.75 | |
| | ตัวอักษร | (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) | | | |
| | ขนาดหรือพื้นที่งาน | 2,450.00 | ตร.ม. | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 1,099.26 | บาท / ตร.ม. | | |

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภาวัต รอดเข็ม)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

