

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,486,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 1,090,282.41 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
 - 6.1 แบบ พร 4
 - 6.2 แบบ พร 5
 - 6.3 แบบ พร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผศ.ดร.ครรชิต	เชื้อข้า	ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์	แสงแก้ว	กรรมการ
3. นายปิยะวัชร	ศรีสมัย	กรรมการ
4. นายวุฒินันท์	คำจตุ	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,090,282.41	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	1,090,282.41	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	1,090,282.41	
	หนึ่งด้านเก้าหิ้นสองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์		


หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

เอกสารประมาณราคาโครงการงานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ Bill Of Quantity รายละเอียดประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยฯ มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(ผศ.ดร.ชรรัชิต เชื้ออำ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18	เดือน ธันวาคม พ.ศ.	2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	833,868.00	1.3075	1,090,282.41	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,090,282.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,090,282.41	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.			

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %
 เอกสารประมาณราคาโครงการงานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ Bill Of Quantity รายละเอียดประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรง
 ของแต่ละรายการ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง
 และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยฯ มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
 (ผศ.ดร.กรรชิต เชื้อขำ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
 (นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
 (นายปิยะวัชร ศรีสมบ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
 (นายวุฒินันท์ คำจุติ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่พัฒนังกายมออกอาคารศูนย์ประชุมฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน
รายการเลขที่ เดือน ปี พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	งานทาสีผนังภายนอกอาคาร ศูนย์ประชุมฯ								
I.1	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 1	1,182	ตร.ม.	-	-	20.00	23,640.00	23,640.00	
	งานติดตั้งทำความสะอาดผนังระเบียง ชั้น 1								
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 1	1,182	ตร.ม.	15.00	17,730.00	26.00	30,732.00	48,462.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 1	1,182	ตร.ม.	65.00	76,830.00	32.00	37,824.00	114,654.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 1				94,560.00		92,196.00	186,756.00	
I.2	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 2	1,446	ตร.ม.	-	-	20.00	28,920.00	28,920.00	
	งานติดตั้งทำความสะอาดผนังระเบียง ชั้น 2								
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 2	1,446	ตร.ม.	15.00	21,690.00	26.00	37,596.00	59,286.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 2	1,446	ตร.ม.	65.00	93,990.00	40.00	57,840.00	151,830.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 2				115,680.00		124,356.00	240,036.00	
I.3	งานทาสีผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า	652	ตร.ม.	-	-	20.00	13,040.00	13,040.00	
	งานติดตั้งทำความสะอาดผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า								
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า	652	ตร.ม.	15.00	9,780.00	26.00	16,952.00	26,732.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า	652	ตร.ม.	65.00	42,380.00	40.00	26,080.00	68,460.00	
	งานทาสีผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า				52,160.00		56,072.00	108,232.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดัตตัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการ โดย เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานทาสีผนังด้านหน้าผนังโถงบันไดชั้นดาดฟ้า/ผนังดาดฟ้าด้านข้างอาคาร	865	ตร.ม.	-	-	20.00	17,300.00	17,300.00	
	งานฉีกด้างทำความสะอาด								
	งานซ่อมแซมผนังแตกกร้าว	1	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	งานทาสีภายในห้องประชุมและโต๊ะไคร้	865	ตร.ม.	15.00	12,975.00	26.00	22,490.00	35,465.00	
	งานทาสีผนังด้านหน้าผนังโถงบันได/ผนังดาดฟ้าด้านข้างอาคาร	865	ตร.ม.	65.00	56,225.00	40.00	34,600.00	90,825.00	
	รวมงานทาสีผนังด้านหน้าผนังโถงบันไดชั้นดาดฟ้า/ผนังดาดฟ้าด้านข้างอาคาร				72,700.00		75,890.00	148,590.00	
1.5	งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันตก	460	ตร.ม.	-	-	20.00	9,200.00	9,200.00	
	งานฉีกด้างทำความสะอาด								
	งานซ่อมแซมผนังแตกกร้าว	1	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	งานทาสีภายในห้องประชุมและโต๊ะไคร้	460	ตร.ม.	15.00	6,900.00	26.00	11,960.00	18,860.00	
	งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันตก	460	ตร.ม.	65.00	29,900.00	32.00	14,720.00	44,620.00	
	รวมงานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันตก				38,800.00		36,880.00	75,680.00	
1.6	งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันออก	453	ตร.ม.	-	-	20.00	9,060.00	9,060.00	
	งานฉีกด้างทำความสะอาด								
	งานซ่อมแซมผนังแตกกร้าว	1	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	งานทาสีภายในห้องประชุมและโต๊ะไคร้	453	ตร.ม.	15.00	6,795.00	26.00	11,778.00	18,573.00	
	งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันออก	453	ตร.ม.	65.00	29,445.00	32.00	14,496.00	43,941.00	
	รวมงานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันออก				38,240.00		36,334.00	74,574.00	
	รวมงานทาสีผนังภายนอกอาคาร ศูนย์ประชุมฯ				412,140.00		421,728.00	833,868.00	