

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ตำบลควนปรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,397,500.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
  1. งานลานพื้น ค.ส.ล. ถนนตรงกลาง
  2. งานขยายพื้นที่ทาง ฝั่งขวา
  3. งานขยายพื้นที่ทาง ฝั่งซ้าย
  4. งานระบบไฟฟ้า
  5. งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร
  6. งานควดพื้น ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 2,397,489.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
  - 6.1 แบบปร 4
  - 6.2 แบบปร 5
  - 6.3 แบบปร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
  2. นายวุฒินันท์ ดำจตุติ กรรมการ
  3. นายเอกพงศ์ แสงแก้ว กรรมการ
  4. นายปิยะวัชร ศรีสมัย กรรมการ
  5. นายอมฤต เครือเตียว กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	11 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,841,531.50	1.3019	2,397,489.86	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,397,489.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,397,489.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

## หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวุฒินันท์ คำจตุติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายปิยะวัชร ศรีสมย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอมฤต เครือเดียว)