

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมตาข่ายสนามไตรฟอล์ฟ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	137,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	137,000.00	
	หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

หมายเหตุ :


เอกสารประมาณราคางานซ่อมแซมตาข่ายสนามไตรฟอล์ฟ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรง

ของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวิวัฒน์)


รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายวุฒินันท์ ดำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอมฤต เครือเดียว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28	ธันวาคม	พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	104,940.00	1.3056	137,009.66	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,009.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			137,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ :


เอกสารประมาณราคางานซ่อมแซมตึกชายสนามไตรฟอล์ท Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานตัวเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอมฤต เครือเตียว)

