

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องนำ อาคารเรียนรวม 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	3,850,791.00	
2	กำจัดปลวก อาคารเรียนรวม 1 4 ชั้น	65,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	3,915,791.00	
	สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน		


หมายเหตุ :


เอกสารประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องนำ อาคารเรียนรวม 1 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชน นุชพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอมฤต เครือเคียว)


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9	เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	2,956,689.00	1.3024	3,850,791.75	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,850,791.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,850,791.00	
	ตัวอักษร	(สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		


หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอมฤต เกรือเตียว)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ส่วน

ประมาณการโดย

พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1								
1.1	ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ ชั้น 1	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รีปรับประตูคู่เบียมบานสวิงคู่ ห้อง L.1132 ไปติดตั้งห้อง L.1133	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รีปรับประตูคู่เบียมบานสวิงคู่ ห้อง L.1132 ไปติดตั้งห้อง L.1134	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รีปรับประตูคู่เบียมบานสวิงคู่ ห้อง L.1113 ไปติดตั้งห้องไฟฟ้า	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	ประตู 1	17	ชุด	17,300.00	294,100.00	-	-	294,100.00	
	ประตู 1A	3	ชุด	18,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	ประตู 2	5	ชุด	18,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	ประตู 2A	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ประตู 10	2	ชุด	9,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	ประตู 11	3	ชุด	9,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ประตู 12	6	ชุด	10,300.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
	ประตู 14	2	ชุด	10,300.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	ประตู 15	11	ชุด	10,300.00	113,300.00	-	-	113,300.00	
	ประตู 16	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	ประตู 17	1	ชุด	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	ประตู 19	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบทาสี 1 ด้าน	4.6	ตร.ม.	750.00	3,450.00	155.00	713.00	4,163.00	
	โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี@0.40ก.								
4	รวมงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ ชั้น 1							752,463.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ _____ ฝ่าย / งาน _____ ส่วน _____

ประมาณการโดย _____ รายการเลขที่ _____ เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ ชั้น 2								
	ประตู 1	21	ชุด	17,300.00	363,300.00	-	-	363,300.00	
	ประตู 2	4	ชุด	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	ประตู 3	6	ชุด	21,900.00	131,400.00	-	-	131,400.00	
	ประตู 4	2	ชุด	20,300.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	ประตู 5	1	ชุด	19,600.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	ประตู 6	4	ชุด	21,500.00	86,000.00	-	-	86,000.00	
	ประตู 10	3	ชุด	9,600.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ประตู 11	13	ชุด	9,600.00	124,800.00	-	-	124,800.00	
	ประตู 12	6	ชุด	10,300.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
	ประตู 14	4	ชุด	10,300.00	41,200.00	-	-	41,200.00	
	ประตู 15	24	ชุด	10,300.00	247,200.00	-	-	247,200.00	
	ประตู 16	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	ประตู 17	2	ชุด	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	ประตู 18	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบทาสี 1 ด้าน	4.6	ตร.ม.	750.00	3,450.00	155.00	713.00	4,163.00	
	โครงค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี@0.40m.								
51	รวมงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ ชั้น 2							1,264,963.00	


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ข	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9	เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	60,748.00	1.0700	65,000.36	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			65,000.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			65,000.00	
	ตัวอักษร	(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		


หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.ชรชิต เชื้อจำ)


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายเจน นูรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอมฤต เครือเตียว)

