

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์ประชุมฯ ฟังก์ชันตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	728,655.97	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	728,655.97	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	728,655.00	
	เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์ประชุมฯ ฟังก์ชันตะวันออก Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญจง ไชยศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุมาศ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

