

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์ประชุมฯ ฝั่งทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	1,498,892.91	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	1,498,892.91	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	1,498,800.00	
	หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงศูนย์ประชุมฯ ฝั่งทิศเหนือ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรง

ของแต่ละรายการ โดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย

มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญจง ไชยศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภานุมาศ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจูดิ)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาคอมแบบ ปร.4	จำนวน	7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,148,753.00	1.3048	1,498,892.91	
	เงินโอนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,498,892.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,498,800.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.			

## หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงศูนย์ประชุมฯ ฟังทิศเหนือ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรง  
ของแต่ละรายการ โดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการตรวจสอบรูปแบบการออกแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย  
มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อข้า)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบุญจง ไชยศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายภานุมาศ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

